2024 年登封市颍阳镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

——2024年登封市颍阳镇安寨村产业发展配套建设项目

第 一 标段

工程名称：2024年登封市颍阳镇安寨村产业发展配套建设项目

工程地点：登封市颍阳镇安寨村

发 包 人：登封市颍阳镇人民政府

承 包 人：河南昂腾建设工程有限公司（联合体牵头人）

联通（河南）产业互联网有限公司（联合体成员）

签订时间：2024年 9 月 30 日

2024年登封市颍阳镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）
——2024年登封市颍阳镇安寨村产业发展配套建设项目
第 一 标段施工合同

发包人： 登封市颍阳镇人民政府

承包人： 河南昂腾建设工程有限公司 （联合体牵头人）

联通（河南）产业互联网有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、**工程名称：** 2024年登封市颍阳镇安寨村产业发展配套建设项目

2、**工程地点：** 登封市颍阳镇安寨村

3、**工程内容：** 建设智慧农田1030亩，滴灌924亩，喷灌106亩。水源工程：利用现有3眼机井进行配套（含泵、控制柜、智能水肥一体机等相关设备）；管道工程:总长14.23km（含相关阀件及配套设施）；农田信息化系统：智能灌溉及可视化平台系统1套（含土壤墒情、气象、虫情、苗情监测）。

4、**承包方式：** 施工总承包

5、**工期期限：** 60 日历天

6、**项目经理：** 王富累

7、**工程造价：** 合同价格采用固定价格方式，中标价即为合同价 大写：叁佰陆拾玖万壹仟柒佰元整 （￥：3691700.00元）。

8、**当发生下列情况之一时，合同价可作调整：**

（1）发包人签证的工程量增减；

（2）发包人签证后的工程变更及工程洽商；

（3）不可预见情况所发生的工程量增减。

工程量的增减、工程变更等费用按合同双方及监理代表洽商后并签字确认的书面资料为 准，在竣工决算时予以调整。

第二条：甲乙双方责任

1、甲方：

（1）提供该工程所有施工图纸和资料一份；

（2）提供良好的服务，处理协调现场争议；

（3）按合同日期付款，不得无故拖欠施工费。

2、乙方：

（1）在甲方确定的施工范围内，按照特定的时间保质保量完成工程任务，对发现的质量 问题，限时整改，逾期不改的，甲方可指定专业人员整改，费用由乙方承担，并每次处罚乙方1000元；

（2）施工期间每 7 日向甲方报送工程进度及计划进度；

（3）按照安全生产要求设立防范设施，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故 或伤害他人事故，均由承包人负责；

（4）在施工期间，施工前期、中期及竣工必须提供施工照片；

（5）在隐蔽工程等完成后必须经业主或监理单位验收后方可进行施工；

（6）乙方不得以任何理由将施工项目转包或分包给第三人。

第三条：工程内容及质量标准

1、工程内容：建设智慧农田1030亩，滴灌924亩，喷灌106亩；

（1）联合体牵头人河南昂腾建设工程有限公司的建设内容为水源工程：利用现有3眼机井进行配套（含泵、控制柜、智能水肥一体机等）；管道工程:总长14.23km（含相关阀件及配套设施）。

（2）联合体成员联通（河南）产业互联网有限公司的建设内容为农田信息化系统：智能灌溉（智能井房灌溉控制器、智能阀控器(太阳能，2m立杆）、智能阀控器（太阳能，2m立杆，喷灌）、气象环境监测站和土壤墒情监测站及物联网虫情测报站、苗情视频监控(太阳能)、云集成服务、操作台及操作站、55*4叠拼无缝显示屏（含各种附件））及可视化平台系统1套（含土壤墒情、气象、虫情、苗情监测）。

2、质量标准:合格

第四条：工期标准

1、从 2024 年 10 月 1 日至 2024年 11 月 29 日前工程全部完工,特殊原因误 工除外。

2、工程保修期 12 个月，保修期内因乙方施工不当造成的问题，由乙方负责解决。

第五条：材料的采购

1、乙方提供全新的原材料（包括零部件、附件、设备）原材料必须符合产品质量标准要 求的正品一级，乙方需提供有关证明文件，并提供使用说明书。

2、原材料报价为目的地交货价（即交货地为安装工地现场）并确保安装调试正常使用。

3、甲方对原材料及设备规格及型号有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向乙方提 出，乙方需以书面形式回复。

4、乙方应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供产品合格证明，对材料设备 质量负责。

5、乙方采购的材料在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人验收合格后 方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

第六条：工程款支付

1、第一标段：该标段由河南昂腾建设工程有限公司（联合体牵头人）和联通（河南）产业互联网有限公司（联合体成员）联合中标，根据联合体协议河南昂腾建设工程有限公司（联合体牵头人）合同金额为 2312612.00 元，联通（河南）产业互联网有限公司（联合体成员）合同金额为 1379088.00 元

（1）河南昂腾建设工程有限公司（联合体牵头人）：人员、设备、机械进场后，预拨付合同金额的 30%；工程完成总工程量的 80%，拨付至合同价款的 60%；工程全部完工合格后，付至合同价款的 80%；审计审核完毕后，拨付至审定结算价款的 97%；工程保修期满一年经复验无质量问题后一次无息付清剩

余 3%工程款。

（2）联通（河南）产业互联网有限公司（联合体成员）：人员、设备、机械进场后，预拨付合同金额的 30%；工程完成总工程量的 80%，拨付至合同价款的 60%；工程全部完工合格后，付至合同价款的 80%；审计审核完毕后，拨付至审定结算价款的 97%；工程保修期满一年经复验无质量问题后一次无息付清剩余 3%工程款。

2、履约担保：承包人向发包人提供成交价 5%的履约保函。

3、农民工工资保障履约担保：承包人向发包人提供成交价 2%的农民工工资保障履约保函。

第七条：竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方以书面形式通知甲方，并向甲方提供完整的竣工资料和 验收报告，甲方在收到以上文件后 5 日内组织验收，甲方若 5 日内未组织验收，则视为竣 工验收报告已认可；对不合格工程的翻修费用，由乙方自行承担。

2、工程内容发生的变更，必须以甲方签证为准，未能签证的工程变更不予验收。

第八条：违约与处罚

1、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的，每逾期一天 处罚 1000 元。

2、乙方必须按甲方要求进行施工，否则，甲方有权责令乙方随时停工。乙方若不听甲方 指令，甲方不予工程结算。

3、 2024 年 11 月 29 日前完成全部工程内容，因承包人原因造成工期延误的，每逾 期一天处罚 1000 元，天气原因误工除外。

4、施工期间如因乙方原因造成质量问题，甲方可指令限期返修，费用由乙方负担。双方 保证履行合同协议条款，单方违约向对方付合同价 3 % 的违约金。

5、在施工过程中，所发生的一切安全事故，由乙方全部承担。

6、在施工过程中，因发生不可抗拒因素所造成的损失，可由甲乙双方商议解决，若达不 成一致意见，由乙方一方承担。

7、本合同最终解释权归甲方所有。

8、其他未尽事宜，按国家、省、市有关规定执行。

9、本合同依据竞争性磋商文件、乙方投标文件、中标通知书等。

本合同一式 捌 份，建设单位、施工单位各持 肆 份。未尽事宜，双方另行协商。 合同期限：甲乙双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格、保修期满后终止。

合同订立时间： 2024 年 9 月 30 日

合同订立地点： 登封市颍阳镇人民政府

发包人： 承包人（联合体牵头人）：河南昌腾建设工程有限公司

（公章） （公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电　　话:

开户银行:

账　　号:

邮政编码:

电　　话：18538185863

开户银行：中国建设银行股份有限公司登封支行

账　　号：41050179400809166666

邮政编码：452470

承包人（联合体成员）：联通（河南）产业互联网有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代表人：

电　　话:

开户银行：中国工商银行郑州市行政区支行

账号:1702029109200129936

邮政编码：450000