2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）核查报告

一、招标项目基本情况

1.1项目名称:2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(三)

1.2招 标 人：登封市唐庄镇人民政府

1.3招标代理：中审工程管理（河南）有限公司

1.4招标编号：登工招202508144

1.5招标方式：公开招标

1.6建设地点：登封市唐庄镇

1.7计划工期：第一标段：60日历天；第二标段：60日历天；第三标段：60日历天；第四标段：30日历天；第五标段：60日历天；第六标段：60日历天；第七标段：60日历天；第八标段：60日历天；第九标段：30日历天；第十标段：60日历天；第十一标段：120日历天

1.8标段划分：十一个标段

第一标段为2025年登封市唐庄镇寺沟村挡土墙建设项目（二）

第二标段为2025年登封市唐庄镇张村村道路建设项目

第三标段为2025年登封市唐庄镇塔水磨村挡土墙建设项目

第四标段为2025年登封市唐庄镇范庄村道路建设项目

第五标段为2025年登封市唐庄镇搬倒井村挡土墙建设项目

第六标段为2025年登封市唐庄镇花玉村道路建设项目（二）

第七标段为2025年登封市唐庄镇玉台村道路及挡土墙建设项目

第八标段为2025年登封市唐庄镇南坡村安全饮水工程建设项目

第九标段为2025年登封市唐庄镇花玉村安全饮水工程建设项目

第十标段为2025年登封市唐庄镇范家门村安全饮水工程建设项目

第十一标段为2025年登封市唐庄镇花玉村溢流坝建设项目

1.9项目预算金额：1190万元

1.10招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、推荐中标候选人情况

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）开、评标会议于2025年10月21日上午9：00在登封市公共资源交易中心进行。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法》（试行）及相关的法律、法规，并根据招标文件规定，评标委员会成员对各标段投标人的投标文件进行了初步评审和详细评审，最终推荐的中标候选人如下：

第一标段：

序号	中标候选人名称
1	河南娄氏建设工程有限公司
2	河南泰列建筑工程有限公司
3	河南惠铭建筑工程有限公司

第二标段：

序号	中标候选人名称
1	河南尊港建筑工程有限公司
2	河南嵩润建设工程有限公司
3	河南言潇建筑工程有限公司
4	河南中纬建筑工程有限公司

第三标段：

序号	中标候选人名称
1	河南万立建筑安装有限公司
2	河南惠铭建筑工程有限公司
3	河南展悦建筑工程有限公司
4	中城易通建设发展有限公司

第四标段：

序号	中标候选人名称
1	河南富国建筑工程有限公司

2	河南宏佑建设工程有限公司
3	河南桐辉路桥工程有限公司

第五标段：

序号	中标候选人名称
1	河南尊港建筑工程有限公司
2	河南烁泽建设工程有限公司
3	河南富国建筑工程有限公司
4	艾金工程管理有限公司

第六标段：

序号	中标候选人名称
1	河南锦达建设有限公司
2	河南万立建筑安装有限公司
3	河南中纬建筑工程有限公司

第七标段：

序号	中标候选人名称
1	河南星际建设工程有限公司
2	新乡市和合工程有限公司
3	河南雄晨建设工程有限公司

第八标段：

序号	中标候选人名称
1	河南北嬴建筑工程有限公司
2	河南东企建筑工程有限公司
3	河南省莱邦建设工程有限公司
4	河南鑫豪建设工程有限公司

第九标段：

序号	中标候选人名称

1	河南嵩润建设工程有限公司
2	河南展悦建筑工程有限公司
3	郑州飞达路桥工程有限公司

第十标段：

序号	中标候选人名称
1	河南景华建筑工程有限公司
2	河南娄氏建设工程有限公司
3	河南泰列建筑工程有限公司

第十一标段：

序号	中标候选人名称
1	河南国宇建设有限公司
2	河南九润建设工程有限公司
3	河南优泽水利工程有限公司
4	中城易通建设发展有限公司

备注：排名不分先后。

三、综合性核查情况

2025 年 10 月 22 日向各标段中标候选人发送了综合性核查的通知。

综合性核查会议于 2025 年 10 月 26 日上午 9：00 在登封市公共资源交易中心举行。

定标委员会成员名单如下：

序号	姓名	单位	产生方式
1	侯云志	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
2	刘世林	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
3	王世涛	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
4	燕俊峰	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
5	韩冰	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表

序号	姓名	单位	产生方式
定标委员会组长：凌云志			

根据招标文件规定的核查内容，定标委员会对各标段中标候选人进行线上、线下核查，其中第四标段中标候选人河南宏佑建设工程有限公司未准时参加核查会议，未通过综合性核查，其余所有的中标候选人均通过综合性核查。

定标委员会组长签名：凌云志

定标委员会成员签名：刘世林 王世渊 燕俊晓 韩[illegible]

2025 年 10 月 26 日

定标委员会授权委托书

我单位 2025 年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）将于 2025 年 10 月 26 日在登封市公共资源交易中心进行定标会议。现委托 韩[illegible]、[illegible]、刘世林、燕俊晓、王世闻 作为该项目的定标委员会成员。受委托人在定标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

受委托人无权转让，特此委托。

招标人：（公章）

2025 年 10 月 26 日

姓名 韩冰
性别 女 民族 汉
出生 1999 年 12 月 28 日
住址 河南省登封市告成镇八方村583号附1号
公民身份号码 410185199912289828

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 登封市公安局
有效期限 2019.05.31-2029.05.31

姓名 刘世林
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 7 月 9 日
住址 河南省巩义市夹津口镇双河村北坡39号
公民身份号码 410181199507098010

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巩义市公安局
有效期限 2020.01.14-2030.01.14

姓名 王世闻
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 7 月 4 日
住址 河南省巩义市滨河路22号12号楼附36号
公民身份号码 410181199607045039

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 巩义市公安局
有效期限 2024.10.18-2044.10.18

姓名 燕俊晓
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 12 月 29 日
住址 河南省登封市大冶镇新兴沟村五组
公民身份号码 410185199712292010

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 登封市公安局
有效期限 2018.02.14-2028.02.14

姓名 凌云志
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 5 月 10 日
住址 河南省登封市唐庄乡磨沟村南爻一组13号
公民身份号码 410185199205100539

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 登封市公安局
有效期限 2021.08.18-2041.08.18

关于明确2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议参加人员的函

登封市公共资源交易中心：

我单位2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议，将于2025年10月26日在贵中心第2评标室进行，为加强会议纪律，方便对参会人员进行管理，现将参会人员信息明确如下：

一、参会招标人代表

姓名	单位	职务	身份证号	联系电话
韩[illegible]	唐庄镇人民政府	科员	41018519991228 9828	13283850829
凌云志	唐庄镇人民政府	副镇长	41018519920510053 9	13073723582
刘世林	唐庄镇人民政府	科员	41018119950709801 0	18638131897
燕俊晓	唐庄镇人民政府	科员	41018519971229201 0	13203703599
王世闻	唐庄镇人民政府	科员	41018119960704503 9	15617580100

二、邀请参会监督人员

姓名	单位	职务	身份证号	联系电话
丁学桥	唐庄[illegible]		41012519690907053 4	15038115588
王林[illegible]	唐庄镇		41018519790610053 6	18595616371

（单位盖章）

2025年10月26日

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

定标委员会成员签到表

项目名称	2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）	定标时间	2025年10月26日上午9:00
招标人	登封市唐庄镇人民政府	定标地点	登封市公共资源交易中心
姓　名	单位名称	身份证号	联系方式
韩[illegible]	唐庄镇人民政府	4101851PPP1228P828	1328385082P
王世闻	唐庄镇人民政府	410181199607045039	15617580100
凌云志	唐庄镇人民政府	410185199205100539	13073723582
燕俊晓	唐庄镇人民政府	410185199712292010	13203703599
刘世林	唐庄镇人民政府	410181199507098010	18638131897

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

定标委员会成员回避原则承诺书

我承诺：

在参加本次2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标活动中，如发生或知晓下述情形之一起，我保证做到主动回避。

一、是中标候选人的雇员或其主要负责人近亲；

二、监督部门的人员；

三、与中标候选人有经济利益关系；

四、曾在评标中受过行政处罚或刑事处罚的。

若出现违背以上承诺的行为，我自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

承诺人（签字）：

2025年10月26日

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

定标委员会成员承诺书

我作为2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(三)的定标委员会成员，在此郑重承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保密法》等相关法律及有关部门关于招投标的法规、规章，维护国家利益、公共利益和他人利益。

2.客观公正地履行职责，遵守职业道德，独立、负责地为本项目提供真实、可靠合理的定标意见，并对提出的评审意见承担个人责任。

3.履行相关保密义务，不透露定标委员会成员名单、中标人推荐以及与核查有关的其他情况，保守核查过程中所有商业秘密。

4.遵守核查纪律，不私下接触投标人或者其他利害关系人，不收受他人的财物或者其他好处，自觉抵制核查过程中一切不正当要求。

5.严格遵守定标委员会成员回避制度，当发现自己与投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系时，绝不隐瞒，主动回避。

6.自觉抵制招投标违法违规行为，积极配合有关部门的调查取证工作。

7.自觉服从监督部门的监督和管理。

以上承诺如有违反，本人愿意接受有关行政机关依法做出的任何行政处罚和处分。

承诺人（签字）：

2025年10月26日

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）核查会议

监督人员签到表

项目名称	2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）	核查时间	2025年10月26日上午9:00	
招标人	登封市唐庄镇人民政府	核查地点	登封市公共资源交易中心	
姓　名	单位名称	当事人身份	身份证号	联系方式
王林波	唐庄镇财政所	A	410125197906100536	18595616371
丁学林	唐庄镇纪委	A	410125196909070534	15038115588

A:招标人内部监管机构人员　　B: 行业主管部门监督人员　　C:其他行政部门监督人员

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）核查会议

代理机构签到表

项目名称	2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）	核查时间	2025年10月26日上午9:00
招标人	登封市唐庄镇人民政府	核查地点	登封市公共资源交易中心
姓　名	单位名称	身份证号	联系方式
李那军	中审	410211198412200045	13838322921
杜瑞宇	中审	410185198611221069	13203811333

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南娄氏建设工程有限公司	/	此方案可行且具有经济性
2	河南泰列建筑工程有限公司	✓	
3	河南惠铭建筑工程有限公司	/	
投票人员签字： 刘世林			

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第二标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">该中标候选人资质、经验较其他公司有优势。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南言潇建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：刘世林</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第三标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>✓</td><td rowspan="4">此方案价格更优，综合评价高。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南惠铭建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南展悦建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>中城易通建设发展有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：刘世林</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第四标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南富国建筑工程有限公司	/	该方案有较强的经济性，且方案可行
2	河南宏佑建设工程有限公司	/	
3	河南桐辉路桥工程有限公司	√	
投票人员签字：刘世林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第五标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南尊港建筑工程有限公司	/	方案编制合理，公司有相关经验。
2	河南烁泽建设工程有限公司	√	
3	河南富国建筑工程有限公司	/	
4	艾金工程管理有限公司	/	
投票人员签字：刘进林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第六标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南锦达建设有限公司	/	方案经济性强，公司实质好。
2	河南万立建筑安装有限公司	√	
3	河南中纬建筑工程有限公司	/	
投票人员签字： 刘世林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第七标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南星际建设工程有限公司	/	该公司经验丰富，业绩较其他公司好
2	新乡市和合工程有限公司	/	
3	河南雄晨建设工程有限公司	√	
投票人员签字：刘世林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第八标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南北赢建筑工程有限公司	/	此为第价格合理.性价比高.
2	河南东企建筑工程有限公司	√	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	/	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	/	
投票人员签字： 刘世林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第九标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南嵩润建设工程有限公司	√	该标可行，且公司实质好，价格亦合理。
2	河南展悦建筑工程有限公司	/	
3	郑州飞达路桥工程有限公司	/	
投票人员签字： 刘世林			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南景华建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">此方案综合条件较其他方案更为适宜。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南娄氏建设工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南泰列建筑工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：刘世林</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南国宇建设有限公司	/	该标段有较高的经济性，公司发展好，能为后续项目建设提供保障。
2	河南九润建设工程有限公司	√	
3	河南优泽水利工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：	刘世林		

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第一标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南娄氏建设工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">价格合适，方案可行</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南泰列建筑工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南惠铭建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：王世闻</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第二标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">业绩优秀，信誉合适。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南言潇建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：王世涛</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第三标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南万立建筑安装有限公司	✓	业绩优秀，价格合适。
2	河南惠铭建筑工程有限公司	/	
3	河南展悦建筑工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字： 王世涛			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第五标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南尊港建筑工程有限公司	/	方案可行，业绩优秀
2	河南烁泽建设工程有限公司	√	
3	河南富国建筑工程有限公司	/	
4	艾金工程管理有限公司	/	
投票人员签字： 王世涛			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第六标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南锦达建设有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">企业实力优秀，方案可行。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：王世涛</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第七标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南星际建设工程有限公司	/	价格合适，企业优秀
2	新乡市和合工程有限公司	/	
3	河南雄晨建设工程有限公司	√	
投票人员签字： 王世涛			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第八标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南北赢建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">业绩优秀，方案较好</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南东企建筑工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南省莱邦建设工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>河南鑫豪建设工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：王世润</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第九标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>√</td><td rowspan="3">企业实力优秀，作为会选。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南展悦建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>郑州飞达路桥工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：王世闻</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南景华建筑工程有限公司	/	业绩优秀，方案可行。
2	河南娄氏建设工程有限公司	/	
3	河南泰列建筑工程有限公司	✓	
投票人员签字：	王世闻		

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南国宇建设有限公司	/	企业实力雄厚，业绩优秀。
2	河南九润建设工程有限公司	√	
3	河南优泽水利工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：王世涛			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第一标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南娄氏建设工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">方案可行，符合文件要求</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南泰列建筑工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南惠铭建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：燕俊成</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第二标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">符合招标文件要求，有相关经验.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南言潇建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：燕俊成</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第三标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>✓</td><td rowspan="4">符合相关要求，技术扎实，方案可行。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南惠铭建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南展悦建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>中城易通建设发展有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第四标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南富国建筑工程有限公司		
2	河南宏佑建设工程有限公司		
3	河南桐辉路桥工程有限公司		
投票人员签字：			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第五标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">满足招标文等要求，方案可行性强，业绩较多。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南烁泽建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南富国建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>艾金工程管理有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：燕俊晓</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第六标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南锦达建设有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">符合要求，经验丰富，方案可行性强。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：燕俊虎</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第七标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南星际建设工程有限公司	/	既往施工业绩较多，经验较丰富，专业能力强。
2	新乡市和合工程有限公司	/	
3	河南雄晨建设工程有限公司	√	
投票人员签字：燕俊峨			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第八标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南北赢建筑工程有限公司	/	方案可行性强. 业绩经验丰富.
2	河南东企建筑工程有限公司	√	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	/	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	/	
投票人员签字：蔡俊晓			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第九标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南嵩润建设工程有限公司	✓	符合相关招标要求，专业能力较强。
2	河南展悦建筑工程有限公司	/	
3	郑州飞达路桥工程有限公司	/	
投票人员签字：蔡俊成			

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南景华建筑工程有限公司	/	方案可行性强，符合相关要求，满足条件。
2	河南娄氏建设工程有限公司	/	
3	河南泰列建筑工程有限公司	√	
投票人员签字：[illegible]			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南国宇建设有限公司	/	满足招标文件相关要求。有经验，专业性强，准可行。
2	河南九润建设工程有限公司	√	
3	河南优泽水利工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：薛俊峰			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南娄氏建设工程有限公司	/	该项技术较为成熟，报价合理，质量过关。
2	河南泰列建筑工程有限公司	√	
3	河南惠铭建筑工程有限公司	/	
投票人员签字：韩xx			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第二标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南尊港建筑工程有限公司	/	该词对项目实施的安全性较好。
2	河南嵩润建设工程有限公司	✓	
3	河南言潇建筑工程有限公司	/	
4	河南中纬建筑工程有限公司	/	
投票人员签字：			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第三标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南万立建筑安装有限公司	✓	我公司对此次项目有较高的期待值.
2	河南惠铭建筑工程有限公司	/	
3	河南展悦建筑工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：韩			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第四标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南富国建筑工程有限公司		
2	河南宏佑建设工程有限公司		
3	河南桐辉路桥工程有限公司		
投票人员签字：			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第五标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南尊港建筑工程有限公司	/	该公司对项目技术要求高，研发完成度高。
2	河南烁泽建设工程有限公司	√	
3	河南富国建筑工程有限公司	/	
4	艾金工程管理有限公司	/	
投票人员签字：韩			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第六标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南锦达建设有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">该公司企业实力较强</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第七标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南星际建设工程有限公司	/	该公司对项目工期的控制力较强，能在工期内高效完成
2	新乡市和合工程有限公司	/	
3	河南雄晨建设工程有限公司	√	
投票人员签字：韩xx			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第八标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南北赢建筑工程有限公司	/	该公司对项目质量要求较高。
2	河南东企建筑工程有限公司	√	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	/	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	/	
投票人员签字：韩[illegible]			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第九标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>√</td><td rowspan="3">该公司具有较高的企业实力，对项目技术要求高</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南展悦建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>郑州飞达路桥工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：韩冰</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南景华建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">该公司质量标准高.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南娄氏建设工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南泰列建筑工程有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：韩冰</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十一标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南国宇建设有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">该公司对项目的安全性要求较高.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南九润建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南优泽水利工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>中城易通建设发展有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：韩刘</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第一标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南娄氏建设工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">有丰富业绩且价格合理</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南泰列建筑工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南惠铭建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第二标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">该公司方案符合实际业绩丰富</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南言潇建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第三标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南万立建筑安装有限公司	√	该公司价格合理，方案符合建设需要。
2	河南惠铭建筑工程有限公司	/	
3	河南展悦建筑工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：[illegible]			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第四标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南富国建筑工程有限公司</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南宏佑建设工程有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南桐辉路桥工程有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第五标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南尊港建筑工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="4">该公司经验丰富，价格合理</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南烁泽建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南富国建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>艾金工程管理有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第六标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南锦达建设有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">该公司方案符合要求，业绩丰富.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南万立建筑安装有限公司</td><td>✓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南中纬建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第七标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南星际建设工程有限公司</td><td>/</td><td rowspan="3">该公司方案符合要求 价格合理</td></tr>
<tr><td>2</td><td>新乡市和合工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>河南雄晨建设工程有限公司</td><td>√</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第八标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南北赢建筑工程有限公司	/	该公司方案符合要求，业绩丰富。
2	河南东企建筑工程有限公司	√	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	/	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	/	
投票人员签字：[illegible]			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第九标段）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）</td><td>日期：2025年10月26日</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>中标候选人名称</td><td>是否投票</td><td>投票理由</td></tr>
<tr><td>1</td><td>河南嵩润建设工程有限公司</td><td>✓</td><td rowspan="3">该公司有较丰富经验，价格更合理</td></tr>
<tr><td>2</td><td>河南展悦建筑工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td>3</td><td>郑州飞达路桥工程有限公司</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">投票人员签字：</td></tr>
</table>

注：打✓表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南景华建筑工程有限公司	/	该公司实力雄厚，经验丰富。
2	河南娄氏建设工程有限公司	/	
3	河南泰列建筑工程有限公司	√	
投票人员签字：[illegible]			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决表（第十一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	是否投票	投票理由
1	河南国宇建设有限公司	/	该公司方案符合要求，价格合理，业绩丰富。
2	河南九润建设工程有限公司	√	
3	河南优泽水利工程有限公司	/	
4	中城易通建设发展有限公司	/	
投票人员签字：			

注：打√表示支持投1票，打/表示不支持未投票，每人限投1票。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南娄氏建设工程有限公司	0	
2	河南泰列建筑工程有限公司	5	
3	河南惠铭建筑工程有限公司	0	
定标委员会成员签字： 燕俊晓 王世闻 韩[illegible] 皮云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第二标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南尊港建筑工程有限公司	0	
2	河南嵩润建设工程有限公司	5	
3	河南言潇建筑工程有限公司	0	
4	河南中纬建筑工程有限公司	0	
定标委员会成员签字：燕俊成 王世勇 韩冰 [illegible] 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第三标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南万立建筑安装有限公司	5	
2	河南惠铭建筑工程有限公司	0	
3	河南展悦建筑工程有限公司	0	
4	中城易通建设发展有限公司	0	
定标委员会成员签字：藤俊晓 王坦润 韩冰 凌云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第四标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南富国建筑工程有限公司		
2	河南宏佑建设工程有限公司		
3	河南桐辉路桥工程有限公司		
定标委员会成员签字：[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第五标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南尊港建筑工程有限公司	0	
2	河南烁泽建设工程有限公司	5	
3	河南富国建筑工程有限公司	0	
4	艾金工程管理有限公司	0	
定标委员会成员签字：燕俊成 王世润 韩刀儿 凌云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第六标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南锦达建设有限公司	0	
2	河南万立建筑安装有限公司	5	
3	河南中纬建筑工程有限公司	0	
定标委员会成员签字：燕俊晓 班润 韩冰 凌云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第七标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南星际建设工程有限公司	0	
2	新乡市和合工程有限公司	0	
3	河南雄晨建设工程有限公司	5	
定标委员会成员签字：燕俊虎 王旭阁 韩[illegible] 凌云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第八标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南北赢建筑工程有限公司	0	
2	河南东企建筑工程有限公司	5	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	0	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	0	
定标委员会成员签字：燕俊晓 王世涧 韩冰 陵云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第九标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南嵩润建设工程有限公司	5	
2	河南展悦建筑工程有限公司	0	
3	郑州飞达路桥工程有限公司	0	
4			
定标委员会成员签字：燕俊晓 王世闻 韩冰 侯云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第十标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南景华建筑工程有限公司	0	
2	河南娄氏建设工程有限公司	0	
3	河南泰列建筑工程有限公司	5	
定标委员会成员签字：			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议投票表决汇总表（第十一标段）

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）			日期：2025年10月26日
序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南国宇建设有限公司	0	
2	河南九润建设工程有限公司	5	
3	河南优泽水利工程有限公司	0	
4	中城易通建设发展有限公司	0	
定标委员会成员签字：燕俊晓 王世国 韩[illegible] 凌云志 刘世林			

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

评定分离定标报告（票决法）

一、项目基本信息

1.项目概况

1.1 项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

1.2 建设地点：登封市唐庄镇

1.3 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

1.4 标段划分：11个标段

第一标段为2025年登封市唐庄镇寺沟村挡土墙建设项目（二）

第二标段为2025年登封市唐庄镇张村村道路建设项目

第三标段为2025年登封市唐庄镇塔水磨村挡土墙建设项目

第四标段为2025年登封市唐庄镇范庄村道路建设项目

第五标段为2025年登封市唐庄镇搬倒井村挡土墙建设项目

第六标段为2025年登封市唐庄镇花玉村道路建设项目（二）

第七标段为2025年登封市唐庄镇玉台村道路及挡土墙建设项目

第八标段为2025年登封市唐庄镇南坡村安全饮水工程建设项目

第九标段为2025年登封市唐庄镇花玉村安全饮水工程建设项目

第十标段为2025年登封市唐庄镇范家门村安全饮水工程建设项目

第十一标段为2025年登封市唐庄镇花玉村溢流坝建设项目

1.5 预算金额：1190万元

1.6 质量要求：合格

1.7 工期要求：第一标段：60日历天；第二标段：60日历天；第三标段：60日历天；第四标段：30日历天；第五标段：60日历天；第六标段：60日历天；第七标段：60日历天；第八标段：60日历天；第九标段：30日历天；第十标段：60日历天；第十一标段：120日历天

1.8 确定中标人：本项目采用评定分离方式，由评标委员会推荐中标候选人，由定标委员会采用票

决法确定中标人（具体详见招标文件第三章评标办法及定标办法）。

二、定标时间、地点

2.1.定标时间：2025 年 10 月 26 日 9 时 00 分

2.2.定标地点：登封市公共资源交易中心

三、定标办法

3.1 定标依据

本次定标方案的制定依据下列文件进行：

（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21 号）、《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》；

（3）本项目招标文件；

（4）评标委员会推荐的合格中标候选人名单；

（5）招标投标全过程资料；

（6）其他有关法律法规和相关制度。

3.2 定标原则

遵循公开透明、科学规范、廉洁高效的原则，综合考虑信用、履约等因素，通过票决法方式确定 1 名中标人。定标过程原则上应于招标人收到评标报告后 10 日内完成。

3.3 定标程序

（1）宣布定标委员会名单、定标程序及定标纪律，定标委员会成员签署承诺书。

（2）介绍项目情况、招标情况、开评标情况并提供相应文件和资料。

（3）汇报中标候选人信用信息、履约能力等内容，以及招标人认为需要汇报的其他内容。

（4）定标委员会应当按照充分竞争的原则，采用招标文件规定的定标方法，在评标委员会推荐 的中标候选人中择优确定中标人并形成定标书面报告。

3.4 定标方法

定标委员会将通过票决法进行定标。

定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，得票最多且过半数的确定为中标人。

若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

3.5 定标因素

定标因素可参考价格因素、企业实力、企业信誉、投标方案、拟派团队能力与水平等

四、定标委员会组建

定标委员会成员名单　如下：

序号	姓名	单位	产生方式
1	侯云志	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
2	刘世林	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
3	韩力心	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
4	王世涛	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
5	燕俊峻	登封市唐庄镇人民政府	招标人代表
定标委员会组长：侯云志			

五、定标核查

根据招标文件规定的核查内容，定标委员会对中标候选人进行线上、线下核查，其中第四标段中标候选人河南宏佑建设工程有限公司未准时参加核查会议，未通过综合性核查，该标段因通过核查的中标候选人不足 3 家，予以废标，其余各标段中标候选人均通过综合性核查。

六、定标结果

定标委员会成员根据定标要素对通过综合性核查的各标段中标候选人进行记名投标，最终票决情况如下：

第一标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南娄氏建设工程有限公司	0	
2	河南泰列建筑工程有限公司	5	

3	河南惠铭建筑工程有限公司	0	

第二标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南尊港建筑工程有限公司	0	
2	河南嵩润建设工程有限公司	5	
3	河南言潇建筑工程有限公司	0	
4	河南中纬建筑工程有限公司	0	

第三标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南万立建筑安装有限公司	5	
2	河南惠铭建筑工程有限公司	0	
3	河南展悦建筑工程有限公司	0	
4	中城易通建设发展有限公司	0	

第五标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南尊港建筑工程有限公司	0	
2	河南烁泽建设工程有限公司	5	
3	河南富国建筑工程有限公司	0	
4	艾金工程管理有限公司	0	

第六标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南锦达建设有限公司	0	
2	河南万立建筑安装有限公司	5	
3	河南中纬建筑工程有限公司	0	

第七标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南星际建设工程有限公司	0	
2	新乡市和合工程有限公司	0	
3	河南雄晨建设工程有限公司	5	

第八标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南北赢建筑工程有限公司	0	
2	河南东企建筑工程有限公司	5	
3	河南省莱邦建设工程有限公司	0	
4	河南鑫豪建设工程有限公司	0	

第九标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南嵩润建设工程有限公司	5	
2	河南展悦建筑工程有限公司	0	
3	郑州飞达路桥工程有限公司	0	

第十标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注
1	河南景华建筑工程有限公司	0	
2	河南娄氏建设工程有限公司	0	
3	河南泰列建筑工程有限公司	5	

第十一标段：

序号	中标候选人名称	合计投票数量	备注

1	河南国宇建设有限公司	0	
2	河南九润建设工程有限公司	5	
3	河南优泽水利工程有限公司	0	
4	中城易通建设发展有限公司	0	

根据以上票决结果，定标委员会确定票数最多且超过半数的中标候选人为中标人，具体如下：

第一标段：

中标人：河南泰列建筑工程有限公司

中标价格：836802.10元

工期：60日历天

质量：合格

第二标段：

中标人：河南嵩润建设工程有限公司

中标价格：1614225.71元

工期：60日历天

质量：合格

第三标段：

中标人：河南万立建筑安装有限公司

中标价格：1154671.39元

工期：60日历天

质量：合格

第五标段：

中标人：河南烁泽建设工程有限公司

中标价格：549153.53元

工期：60日历天

质量：合格

第六标段：

中标人：河南万立建筑安装有限公司

中标价格：1665076.02元

工期：60日历天

质量：合格

第七标段：

中标人：河南雄晨建设工程有限公司

中标价格：1022352.09 元

工期：60 日历天

质量：合格

第八标段：

中标人：河南东企建筑工程有限公司

中标价格：1188545.20 元

工期：60 日历天

质量：合格

第九标段：

中标人：河南嵩润建设工程有限公司

中标价格：99319.34 元

工期：30 日历天

质量：合格

第十标段：

中标人：河南泰列建筑工程有限公司

中标价格：738125.19 元

工期：60 日历天

质量：合格

第十一标段：

中标人：河南九润建设工程有限公司

中标价格：2798068.19 元

工期：120 日历天

质量：合格

七、定标合规性说明

7.1 定标委员会的组建符合《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》规定，人数及专业构成满足项目需求；

7.2 定标过程严格遵循招标文件约定的规则，无违规干预、倾向性引导等情形，表决记录完整可追溯；

定标委员会组长签名：

定标委员会成员签名：

2025 年 10 月 26 日

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）定标会议监督意见书

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）（项目名称）定标会议于2025年10月26日上午9:00分在登封市公共资源交易中心进行，整个定标过程严格遵照公开、公正、公平的原则，符合《中华人民共和国招标投标法》及《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》规定相关法律法规的规定，定标结果真实有效。

监督人：

2025年10月26日