2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）

第四标段（二次）评标报告

一、招标项目基本情况

项目名称：2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）第四标段（二次）

采购预算：19万元

标段内容：2025年登封市唐庄镇范庄村道路建设项目

计划工期:30日历天

质量要求：合格

招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 。

确定中标人：本项目采用评定分离方式，由评标委员会推荐中标候选人，由定标委员会采用票决法确定中标人。

本项目专门面向中小企业采购，中小微企业不再享受报价评审加分的优惠政策。

二、招标过程情况

本项目招标公告于 2025年10月30日在 《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》、《登封市政府采购网》上公开发布。按照招标文件的规定， 2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）第四标段（二次） 开标会议于2025年11月20日上午09时30分在登封市公共资源交易中心第 3 开标室准时召开。在招标文件规定的投标截止时间前， 共3家投标单位通过不见面开标系统进行了文件解密。

开标记录情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（元）	质量	工期（日历天）
1	河南谆策建筑工程有限公司	180019.54	合格	30
2	河南桐辉路桥工程有限公司	179725.66	合格	30

序号	投标人名称	投标报价（元）	质量	工期（日历天）
3	河南尊港建筑工程有限公司	180026.92	合格	30

唱标结束后，各投标人对唱标结果均无异议。

三、评标委员会的组建

评标工作由在《河南省综合评标专家库》中随机抽取技术、经济方面的专家 4 名和招标人代表 1 名组成的评标委员会进行评标，评标委员会共有 5 名组成。

评委委员会成员：

按照有关法律规定，评标委员会主任由评标委员会成员推举产生确定，评标委员会主任为：李博。

4、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

评标标准、评标方法及评标因素：详见招标文件第三章

本项目的评标工作严格按照相关法律、法规及招标文件规定的评标方法和标准进行。

五、评标程序及情况

根据《中华人民共和国招标投标法》和相关的法律、法规，并根据招标文件规定，评标委员会成员对投标人的投标文件进行了初步评审，评审结果如下：

初步评审结果一览表

序号	投标人名称	是否通过初步评审	否决投标的情况说明
1	河南谆策建筑工程有限公司	是	无
2	河南桐辉路桥工程有限公司	是	无
3	河南尊港建筑工程有限公司	是	无

(1)如果通过初步评审的有效投标人超过 10 家，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，将排序在前 10 名（含 10 名）的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果通过初步评审的有效投标人大于3家不超过10家（含10家），则不再打分，公共资源交易系统中评分项统一按满分或零分进行评分，通过初步评审的有效投标人全部推荐为中标候选人。

六、推荐的中标候选人名单：

根据相关法律法规及招标文件的规定，评标委员会推荐**（排名不分先后）：**

序号	中标候选人名称
1	河南谆策建筑工程有限公司
2	河南桐辉路桥工程有限公司
3	河南尊港建筑工程有限公司

七、每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议（排名不分先后）：

序号	中标候选人名称	**中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由以及建议**
1	河南谆策建筑工程有限公司	施工资质满足招标文件要求，未提供业绩证明文件。
2	河南桐辉路桥工程有限公司	施工资质满足招标文件要求，提供3个业绩证明文件，报价最低。
3	河南尊港建筑工程有限公司	施工资质满足招标文件要求，提供1个业绩证明文件。

八、澄清、说明、补正事项及其他需要说明的情况：无。

2025年登封市唐庄镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（三）第四标段（二次）评标委员会

2025 年 11 月 20 日

评委签名：

陈红松　　张杰霞

郭今新　　李福中